



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO



Provincia di Brindisi



SPORT
E SALUTE

FONDO SPORT E PERIFERIE

**INTERVENTO DI RIGENERAZIONE,
COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE UBICATO ALLA VIA P.
MASSARI**

C.U.P. B48E22000120005

**PROGETTO ESECUTIVO
EL.00 – ELENCO ELABORATI**

Committente: Comune di San Pancrazio Salentino

I progettisti

Arch. Cosimo Stridi

Ing. Elisa Vincenti

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Cosimo Stridi

ELENCO ELABORATI

RELAZIONI

- EL. 00 – ELENCO ELABORATI
- EL. 01 – RELAZIONE TECNICA GENERALE
- EL. 02 – ELENCO PREZZI UNITARI
- EL. 03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- EL. 04 – QUADRO TECNICO ECONOMICO
- EL. 05 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DEI RISCHI SICUREZZA
- EL. 06 – CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
- EL. 07 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- EL. 08 – SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
- EL. 09 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- EL. 10 – STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- EL. 11 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- EL. 12 – RELAZIONE SOSTENIBILITA’
- EL. 13 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
- EL. 14 – RELAZIONE SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89
- EL. 15 – RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI IDRICO – SANITARI

ELABORATI GRAFICI

- TAV. 01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO
- TAV. 02 – PLANIMETRIA GENERALE – STATO DI FATTO
- TAV. 03 – PLANIMETRIA GENERALE – STATO DI PROGETTO
- TAV. 04 – TRIBUNE EST ED OVEST – STATO DI FATTO E DI PROGETTO
- TAV. 05 – BLOCCO SERVIZI TRIBUNE EST ED OVEST – STATO DI FATTO E DI PROGETTO
- TAV. 06 – SPOGLIATOI CALCIO – STATO DI FATTO E DI PROGETTO

TAV. 07 – PALAZZETTO – STATO DI FATTO E DI PROGETTO

TAV. 08 – CHIOSCO BAR – STATO DI FATTO E DI PROGETTO

TAV. 09 – CAMPI DA TENNIS – STATO DI FATTO E DI PROGETTO

TAV. 10 – SPOGLIATOI TENNIS – STATO DI FATTO E DI PROGETTO

TAV. 11 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO

TAV. 12 – IMPIANTO IDRICO FOGNANTE

TAV. 13 – LAYOUT DI CANTIERE